ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTON JAMA

DEPARTAMENTO JURÍDICO
CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

Quienes suscriben al tenor de las cláusulas que a continuación se detallan, convienen en lo siguiente:

Construcción de TRES VIVIENDAS UNIDOCENTES EN LOS SITIOS: limon, purichime y la piquigua, entre la municipalidad de jama y lA  iNG. KAREN MARISOL Navarrete OÑATE.
PRIMERA.-   Comparecientes:
1.01  Intervienen en la celebración del presente Contrato, por una parte el I. Municipio de la ciudad de Jama, debidamente representado por el Zoot. Alex Cevallos Medina y Abg. Geovanni Godoy Pico, Alcalde y Procurador Síndico respectivamente, y por otra la Ing. Karen Marisol Navarrete Oñate, con cédula de ciudadanía 130973767-2, por sus propios derechos, quienes en adelante y para efectos de este instrumento se denominarán,  “EL MUNICIPIO” y “LA CONTRATISTA”, respectivamente.
SEGUNDA.- Antecedentes.-

2.01 El Municipio del Cantón Jama, en Sesión Ordinaria de Concejo celebrada el día miércoles 30 de Mayo del 2007, resolvió autorizar al señor Alcalde y Procurador Síndico de la Municipalidad de Jama, para suscribir convenio con el MIDUVI, con la finalidad de construir Viviendas Unidocentes en  varios Sitios de la jurisdicción del Cantón Jama; y, la respectiva autorización con la finalidad de que se inicien los procesos de contratación.

2.02   Los fondos para la ejecución del proyecto materia de este Contrato, son financiados a través del convenio de transferencias de fondos firmado con el Ministerio de desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI).
2.03 Previos los estudios necesarios y considerando la necesidad de la obra a contratarse, el señor Alcalde cursó las invitaciones a profesionales de la Obra Civil para que presenten sus propuestas para la  Construcción de tres viviendas unídocentes en los Sitios: Limón, Purichime y la Piquigua, contando para el efecto con los estudios completos del proyecto y la correspondiente disponibilidad presupuestaria.
          2.04 Luego del trámite correspondiente, el Comité de Contratación Municipal, adjudicó la ejecución de los trabajos como consta en el acta de la sesión realizada, el día martes 04 Diciembre del 2007.
TERCERA: DOCUMENTOS HABILITANTES:
3.01 
Forman parte del presente contrato, los siguientes documentos que son conocidos por los contratantes:

a) Los documentos que acreditan la calidad legal de los comparecientes y su capacidad legal para celebrar el contrato;
b) Copia de la certificación otorgada por el Departamento Financiero del Municipio que acredita la existencia de recursos para el cumplimiento de las obligaciones que se originan en este contrato;
c) Las Garantías de Fiel Cumplimiento del Contrato, Buena Calidad de los Materiales y Buen Uso del anticipo, otorgadas en la misma moneda en que se pacta el precio en el presente contrato;
d) Oferta presentada por el contratista
e) La certificación actualizada de la Contraloría General del Estado sobre el  cumplimiento de contratos con el sector público del contratista.
CUARTA: OBJETO DEL CONTRATO:

4.01 
El contratista se obliga para con el Municipio a ejecutar, terminar y entregar, de acuerdo a las especificaciones técnicas, así como a las instrucciones de fiscalización, la Construcción de tres viviendas unídocentes en los Sitios: Limón, Purichime y la Piquigua.
4.02 Queda expresamente establecido que constituye obligación del contratista        ejecutar todos los rubros detallados en las tablas de cantidad y precios que constan en la cláusula quinta, entendiéndose que su enumeración no es limitante y el alcance abarca cualquier obra o servicio relacionado con la funcionalidad de la obra.
QUINTA: PRECIO DE LA OBRA:

5.01 
El precio de la obra materia de este contrato es de USD. $ 22.497,12 (VEINTI DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE  DOLARES CON  12/100) Valor que será cancelado en dólares de los Estados Unidos de América, más el 12% correspondiente al IVA.
5.02     El valor de la obra materia de este contrato, se desglosa como se indica a continuación.

	ITEM
	DESCRIPCION
	U
	CANTIDAD
	P. UNIT.

 $
	PRECIO TOTAL

	1.00
	Limpieza y desbroce
	M2
	42,00
	0,51
	21,42

	2.00
	Replanteo y nivelación
	M2
	42,00
	0,68
	28,56

	3.00
	Excavación manual
	M3
	16,00
	4,49
	71,84

	4.00
	Hormigón ciclopeo
	M3
	4,25
	109,54
	465,55

	5.00
	Relleno piedra bola
	M3
	2,70
	17,65
	47,66

	6.00
	Hormigón simple fc 180 kg/cm2
	M3
	3,80
	126,78
	481,76

	7.00
	Relleno lastre compacto manual
	M3
	13,85
	11,05
	153,04

	8.00
	Hormigón armado 210kg/cm2
	M3
	6,60
	291,99
	1.927,13

	9.00
	Mampostería ladrillo maleta
	M2
	83,20
	5,99
	498,37

	10.00
	Enlucido general 
	M2
	170,00
	5,83
	991,10

	11.00
	Pintura caucho 
	M2
	170,00
	2,58
	438,60

	12.00
	Cubierta techo fuerte y estructura madera
	M2
	56,00
	9,93
	556,08

	13.00
	Puerta madera 0,90x2,00
	U
	1,00
	100,00
	100,00

	14.00
	Puerta madera 0,80x2,00
	U
	2,00
	80,00
	160,00

	15.00
	Puerta madera 0,70x2,00
	U
	2,00
	70,00
	140,00

	16.00
	Ventana Aluminio y vidrio 
	M2
	6,00
	45,93
	275,58

	17.00
	Protección y hierro 
	M2
	7,14
	36,01
	257,11

	18.00
	Inodoro blanco
	U
	1,00
	89,99
	89,99

	19.00
	Lavamano blanco
	U
	1,00
	60,01
	60,01

	20.00
	Ducha niquelada
	U
	1,00
	20,03
	20,03

	21.00
	Instalación AA.PP
	ptos
	4,00
	25,01
	100,04

	22.00
	Instalación  AA.SS.
	ptos
	5,00
	26,01
	130,05

	23.00
	Instalación eléctrica
	ptos
	12,00
	23,65
	283,80

	24.00
	Cerámica de baño
	M2
	14,00
	14,38
	201,32

	
	
	SUMAN
	7.499,04

	
	
	TOTAL DE VIVIENDAS
	3,00

	
	
	SUB TOTAL
	22.497,12


SON: (VEINTI DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE  DOLARES CON  12/100)  mas el 12% por concepto de I.V.A.
SEXTA: FORMA DE PAGO:

6.01 
El Municipio  pagará al Contratista, los precios unitarios detallados en el presupuesto que se agregan y detallan en la cláusula quinta como parte integrante de este contrato, por los trabajos ejecutados a satisfacción del Municipio, de acuerdo con las  especificaciones técnicas, que deberán ser verificadas y fiscalizadas por la Dirección de Obras Públicas Municipal, sin perjuicio de la supervisión por parte del MIDUVI.  

6.02 
El Municipio concederá al Contratista un anticipo del 50% (CINCUENTA POR CIENTO) del valor del contrato, esto es (ONCE MIL DOCIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES CON  56/100) (USD.$ 11.248,56), el mismo que le será entregado inmediatamente a la suscripción de este instrumento. Antes de recibir el anticipo; el contratista deberá rendir una garantía bancaria o póliza de seguro conforme al Art. Nº 73 de La  Ley de Contratación Pública, por el valor total del anticipo, en dólares de Estados Unidos de América, la  que se reducirá en la proporción en que este se vaya amortizando y deberá quedar cancelada a la terminación de los trabajos, de conformidad  a lo dispuesto en los Artículos 69 y 79 del mismo cuerpo legal. Además, una garantía bancaria o póliza de seguro por el 5% del monto total del contrato, para asegurar su debida ejecución; y,  otra garantía bancaria o póliza de seguro por el 5% del monto total del contrato, para asegurar  el buen uso y calidad de los materiales, en base a lo preceptuado en el Art. 71 de la  Ley de Contratación Pública. 
6.03 
La diferencia del valor de la obra objeto de este contrato será pagada al Contratista por el Municipio, mediante abonos que se irán haciendo sucesivamente, previa presentación de planillas mensuales, siempre que cuenten con aprobación de Fiscalización de la Dirección de Obras Públicas Municipal. Las planillas deberán ser  presentadas en tres ejemplares y dentro de los cinco primeros días del mes siguiente al período de ejecución al que corresponda. Si las planillas no se presentaren dentro de este plazo, Fiscalización dispondrá que se imponga al contratista una multa equivalente al cero punto cinco por mil equivalente  cero punto cero cero cinco (0.005) del valor nominal del contrato. Esta multa que se descontará de cualquier valor que se adeude al contratista, no será devuelta por ningún motivo.

6.04 
Los pagos que el Municipio  haga al contratista por la ejecución de los trabajos inherentes a este contrato se efectuarán, conforme a la cláusula quinta y con sujeción a los precios unitarios, por los trabajos satisfactoriamente realizados.

6.05   En caso de incumplimiento de los trabajos por parte del Contratista, pagará una multa equivalente al uno por mil (0.001) por cada día de atraso, en relación al valor de los rubros no ejecutados
6.06 Los pagos se aplicarán a la partida presupuestaria Nº B 300.360.13.20.750107.004.0 según consta de la certificación emitida por La Dirección Financiera del Municipio.

SEPTIMA: REAJUSTE DE PRECIOS.- 

7.01 
En  caso de producirse variaciones en los costos de los componentes de los precios unitarios estipulados en el presente contrato, los costos se reajustarán, para efectos de pago del anticipo y de las planillas de ejecución de la obra en base a las siguientes fórmula general: Pr=P0(p1B1/B0+p2C1/C0+p3D1/D0+p4E1/E0+……pnZ1/Z0+pxX1/X0)
OCTAVA: PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.

8.01
El Contratista se obliga a ejecutar, terminar y entregar la obra, objeto de este contrato a satisfacción del I. Municipio de Jama,  dentro del plazo de 90 (NOVENTA) días calendario, contados a partir del día posterior del pago del anticipo.

8.02
RECEPCIÒN PROVISIONAL Y DEFINITIVA.- Una vez concluida la obra en el plazo estipulado en la cláusula 8.01 del presente contrato, el Contratista solicitará a la Municipalidad,  la recepción provisional de la obra, pudiendo la Municipalidad realizar las observaciones del caso.
Transcurrido seis meses desde la recepción provisional real o presunta, el Contratista solicitará que la obra se la reciba en forma definitiva, sin perjuicio de que el Municipio pueda plantear las reclamaciones a que hubiere lugar, relacionadas con la ejecución de la obra, en el caso de producirse la recepción definitiva se procederá a la liquidación técnica  y económica.
NOVENA: ENCARGO A FAVOR DE TERCEROS.

9.01 
En caso de que el contratista encargue a terceros la ejecución de trabajos a los que se obliga por este instrumento, el mismo que no podrá ser mayor  al quince por ciento ( 15% ) del valor del contrato.
DÈCIMA: RENUNCIA DE DOMICILIO

10.01 
Para efecto exclusivo de notificación, el contratista declara renunciar a su domicilio ubicado en la ciudad de Portoviejo, sometiéndose para el caso de controversia a los Jueces competentes según el territorio en donde se realiza la obra.

DECIMA PRIMERA: CONTROVERSIA
11.01 En el evento de suscitarse alguna controversia derivada de la aplicación  del presente contrato, los intervinientes procuraran solucionar los aspectos de carácter conflictivos, mediante la intervención de árbitros, sin perjuicio de acudir en caso de persistir la falta de acuerdo, a los jueces competentes y al trámite previsto en la Legislación Ecuatoriana vigente.
 
Para constancia de lo estipulado, las partes firman en original y cuatro copias en la ciudad de Jama a los 13 días del mes de Diciembre del año Dos Mil Siete.

Zoot. Alex Cevallos Medina 


Abg. Geovanni Godoy Pico 

ALCALDE DEL CANTÓN JAMA

PROCURADOR SINDICO
Ing. Karen Marisol Navarrete Oñate
CONTRATISTA

Licencia Profesional 13-1776
COLEGIO DE INGENIEROS DE MANABI
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTON JAMA

DEPARTAMENTO JURÍDICO
CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
Quienes suscriben al tenor de las cláusulas que a continuación se detallan, convienen en lo siguiente:

Construcción de Bloque de tres aulas EN PLANTA ALTA y escalera en el Colegio Nacional Jama; y, Construcción de Bloque de dos aulas EN PLANTA ALTA y escalera en la Escuela  Josefina Zambrano de Dueñas, con el Ing. MARCOS JOSE FLORES CEDEÑO.
PRIMERA.-   Comparecientes:

1.01 Intervienen en la celebración del presente Contrato, por una parte el I. Municipio de la ciudad de Jama, debidamente representado por el Zoot. Alex Cevallos Medina y Abg. Vicente Chávez Vera, Alcalde y Procurador Síndico respectivamente, y por otra el Ing. MARCOS JOSE FLORES CEDEÑO con cédula de ciudadanía130435292-3, por sus propios derechos, quienes en adelante y para efectos de este instrumento se denominarán,  “EL MUNICIPIO” y “CONTRATISTA” , respectivamente.

SEGUNDA.- Antecedentes.-

2.01 El Municipio del Cantón Jama, en sesión ordinaria de concejo celebrada el día lunes 11 de Diciembre del 2006, resolvió autorizar al señor Alcalde y Procurador Síndico de la Municipalidad de Jama, para suscribir convenio con la Dirección Nacional de Servicios Educativos (DINSE),  con la finalidad de construir aulas escolares en varios establecimientos educativos del Cantón Jama; y, la respectiva autorización con la finalidad de que se inicien los procesos de contratación.
2.02   Los fondos para la ejecución del proyecto materia de este Contrato, son financiados del convenio de transferencias de fondos firmado con la Dirección Nacional de Servicios Educativos (DINSE),

2.03       Previos los estudios necesarios y considerando la necesidad de la obra a contratarse, El Comité de Contratación de la Municipalidad de Jama, previa la autorización del Concejo, inició el proceso para la contratación de la  Construcción de Bloque de tres aulas en planta alta y escalera en el Colegio Nacional Jama; y, Construcción de Bloque de dos aulas en planta alta y escalera en la Escuela  Josefina Zambrano de Dueñas, contando para el efecto con los estudios completos del proyecto y la correspondiente disponibilidad presupuestaria.

2.04    El Comité de Contratación del Municipio, en sesión realizada el día martes 2 de Enero del 2007 resolvió invitar mediante la modalidad de Invitación escrita, directa a la presentación de oferta, a destacados profesionales de la Provincia y del País.

2.05     Luego del trámite correspondiente, el Comité de Contratación adjudicó la ejecución de los trabajos, como consta en el acta de la sesión realizada el día jueves 18 de enero del 2007 a las 16H30 y oficio de Notificación que forman parte del presente contrato.
TERCERA: DOCUMENTOS HABILITANTES.
:

3.01 
Forman parte del presente contrato, los siguientes documentos que son conocidos por los contratantes:

f) Los documentos que acreditan la calidad legal de los comparecientes y su capacidad legal para celebrar el contrato;
g) Copia de la certificación otorgada por el Departamento Financiero del Municipio que acredita la existencia de recursos para el cumplimiento de las obligaciones que se originan en este contrato;
h) Las Garantías de Fiel Cumplimiento del Contrato, Buena Calidad de los Materiales y Buen Uso del anticipo, otorgadas en la misma moneda en que se pacta el precio en el presente contrato;
i) Condiciones técnicas de diseño y trabajo, especificaciones generales, técnicas y presupuesto referencial elaborados por el Municipio y la DINSE.
j) Documentos precontractuales y acta de adjudicación del contrato.
k) Oferta presentada por el contratista dentro del concurso del precio Nº 35
l) El documento denominado: Estipulaciones Generales para los contratos de Obra Pública celebrados con el Municipio de Jama, adjudicado por el Comité de Contratación Municipal.
m) La certificación actualizada de la Contraloría General del Estado sobre el  cumplimiento de contratos con el sector público del contratista.
CUARTA: OBJETO DEL CONTRATO:

4.01 
El contratista se obliga para con el Municipio a ejecutar, terminar y entregar, de acuerdo a los documentos precontractuales, especificaciones técnicas, planos que forman parte de este contrato, así como las instrucciones de Fiscalización, el siguiente trabajo: la  Construcción de Bloque de tres aulas en planta alta y escalera en el Colegio Nacional Jama; y, Construcción de Bloque de dos aulas en planta alta y escalera en la Escuela  Josefina Zambrano de Dueñas.
4.03 Queda expresamente establecido que constituye obligación del contratista ejecutar todos los rubros detallados en las tablas de cantidad y precios que consta en la cláusula quinta, entendiéndose que su enumeración no es limitante y el alcance abarca cualquier obra o servicio que conste en los documentos precontractuales..
QUINTA: PRECIO DE LA OBRA:

5.01 
El precio de la obra materia de este contrato es de USD. $ 127.213,41 (CIENTO VEINTE Y SIETE MIL DOSCIENTOS TRECE DOLARES CON  CUARENTA Y UN CENTAVOS) Valor que será cancelado en dólares de los Estados Unidos de América, más el 12% correspondiente al IVA.
5.03     El valor de la obra materia de este contrato, se desglosa como se indica a continuación.

	                      CONSTRUCCION DE ESCALERA
	
	

	                     EN EL COLEGIO NACIONAL JAMA
	

	COD
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD
	P. UNITARIO
	 P. TOTAL 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0,1
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 

	 1.0 
	Limpieza y arreglo de terreno
	M2
	35,75
	0,61
	               21,81 

	 2.0 
	 Nivelación 
	 ML 
	           20,25 
	                 1,23 
	               24,91 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 1 
	               46,72 

	0,2
	MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	 
	 
	 

	           27,0 
	 Desalojo cimientos volq. Cargada manual 
	 M3 
	           31,69 
	                 6,90 
	             218,66 

	             4,0 
	 Excavación en cimientos 
	 M3 
	           31,16 
	                 5,23 
	             162,97 

	             5,0 
	 Relleno en cimiento con material excavado 
	 M3 
	             4,75 
	                 4,93 
	               23,42 

	           21,0 
	 Reposición de suelo  lastre 
	 M3 
	           35,33 
	               41,50 
	          1.466,20 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 2 
	          1.871,24 

	0,3
	CIMIENTOS
	 
	 
	 
	 

	            50,, 
	 Hormigón simple            reptantillo 
	 M3 
	             1,08 
	             117,74 
	             127,16 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 3 
	             127,16 

	0,4
	 ESTRUCTURA 
	 
	 
	 
	 

	104,0
	 Acero de refuerzo  cim y estruc. 
	KG
	     4.740,04 
	                 1,35 
	          6.399,05 

	           95,0 
	 Alivianamiento de bloque 40 x 20 x 15 
	U
	         262,00 
	                 0,50 
	             131,00 

	     1.096,0 
	 Hormigón Ciclópeo 
	 M3 
	             0,34 
	             115,41 
	               39,24 

	         794,0 
	 Hormigón en cadenas H.S 
	 M3 
	             1,61 
	             166,03 
	             267,31 

	         417,0 
	 Hormigón en columnas H.S 
	 M3 
	             8,87 
	             211,45 
	          1.875,56 

	     1.313,0 
	 Hormigón en escalera 
	M3
	           12,80 
	             256,88 
	          3.288,06 

	         447,0 
	 Hormigón en vigas  H.S 
	M3
	             8,83 
	             230,33 
	          2.033,81 

	     1.201,0 
	 Hormigón Simple en plintos 
	 M3 
	             2,28 
	             172,95 
	             394,33 

	         561,0 
	 Losa de Cubierta 
	 M3 
	             4,28 
	             232,60 
	             995,53 

	         477,0 
	 Riostra de 10 x 15 cm. 
	 ML 
	           66,20 
	                 6,18 
	             409,12 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 4 
	       15.833,01 

	0,5
	 MAMPOSTERIA 
	 
	 
	 
	 

	         589,0 
	 Mampos. Bloque cem - arena  10cm 
	 M2 
	           54,05 
	               14,00 
	             756,70 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 5 
	             756,70 

	 0.6 
	 CONTRAPISOS 
	 
	 
	 
	 

	         649,0 
	 Contrapiso tipo costa 
	 M2 
	           26,65 
	               31,00 
	             826,15 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 6 
	             826,15 

	 0.7 
	 PISOS 
	 
	 
	 
	 

	 109.0 
	 Cerámica alto tráfico  clase A 
	 M2 
	           98,53 
	               17,39 
	          1.713,44 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 7 
	          1.713,44 

	 0.8 
	 ENLUCIDOS 
	 
	 
	 
	 

	         701,0 
	 Enlucido liso estucado  inc. Filos-faja 
	 M2 
	         256,43 
	                 9,25 
	          2.371,98 

	         725,0 
	 Medias cañas 
	 ML 
	           55,05 
	                 1,75 
	               96,34 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 8 
	          2.468,32 

	 9.0 
	 IMPERMEABILIZACION Y PENDIENTES 
	 
	 
	 
	 

	 1223.0 
	 Impermeab. Y pendientes     elem. Químicos. 
	 M2 
	           42,52 
	                 7,63 
	             324,43 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 9 
	             324,43 

	 10.0 
	 REVESTIMIENTOS 
	 
	 
	 
	 

	     2.692,0 
	 Barredera de cerámica    cerámica 
	 ML 
	           75,88 
	                 4,43 
	             336,15 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 10 
	             336,15 

	 18.0 
	 INSTALACION SANITARIA 
	 
	 
	 
	 

	 
	 I CANALIZACION 
	 
	 
	 
	 

	         357,0 
	 Caja de revisión c/tapa 60 x 60 cm. 
	 U 
	             1,00 
	               61,21 
	               61,21 

	         120,0 
	 Tuberías PVC de 10 cm. 
	 ML 
	             5,00 
	                 5,11 
	               25,55 

	 
	 II AGUAS LLUVIAS 
	 
	 
	 
	 

	         128,0 
	 Bajante PVC de 10 cm.   aguas lluvias 
	 ML 
	             8,30 
	                 5,16 
	               42,83 

	         331,0 
	 Rejilla incl. Sifón 
	 ML 
	             1,00 
	               13,35 
	               13,35 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 18 
	             142,94 

	 19.0 
	 INSTALACION ELECTRICA 
	 
	 
	 
	 

	 131.0 
	 Focos 
	 U 
	             3,00 
	                 0,69 
	                  2,07 

	 132.0 
	 Ptos de iluminación 
	PTO
	             3,00 
	               19,89 
	               59,67 

	 134.0 
	 Tablero de control 2 breakers 
	U
	             1,00 
	               53,05 
	               53,05 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 19 
	             114,79 

	20.0
	PINTURA
	 
	 
	 
	 

	         162,0 
	 Pintura cielo raso      
	 M2 
	         113,23 
	                 3,93 
	             444,99 

	         160,0 
	 Pintura de caucho 
	 M2 
	         143,20 
	                 3,40 
	             486,88 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 20 
	             931,87 

	 21.0 
	 VARIOS 
	 
	 
	 
	 

	         186,0 
	 Accesos pav. c/contrapiso y alisado 
	 M2 
	             6,00 
	               26,40 
	             158,40 

	         216,0 
	 Bordillo  Horm. Simple        30 x 10 
	 M2 
	           13,70 
	               15,64 
	             214,27 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 21 
	             372,67 

	 
	 
	 
	 
	 TOTAL  
	       25.865,57 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	                        CONSTRUCCION DE BLOQUE DE 3 AULAS EN PLANTA ALTA 
	
	

	
	 EN EL COLEGIO NACIONAL JAMA
	
	

	
	
	
	
	
	

	COD
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD
	P. UNITARIO
	 P. TOTAL 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0,4
	 ESTRUCTURA 
	 
	 
	 
	 

	104,0
	 Acero de refuerzo  cim y estruc. 
	KG
	     7.812,79 
	                 1,35 
	       10.547,27 

	           95,0 
	 Alivianamiento de bloque 40 x 20 x 15 
	U
	     1.578,00 
	                 0,50 
	             789,00 

	         417,0 
	 Hormigón en columnas H.S 
	 M3 
	           19,96 
	             211,45 
	          4.220,54 

	         447,0 
	 Hormigón en vigas  H.S 
	M3
	           12,66 
	             230,33 
	          2.915,98 

	     1.305,0 
	 Losa de entrepiso 
	 M3 
	           23,34 
	             223,75 
	          5.222,33 

	         477,0 
	 Riostra de 10 x 15 cm. 
	 ML 
	           89,38 
	                 6,18 
	             552,37 

	         992,0 
	 Riostra de 15 x 15 cm. 
	 ML 
	           22,56 
	               10,26 
	             231,47 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 4 
	       24.478,95 

	0,5
	 MAMPOSTERIA 
	 
	 
	 
	 

	     1.615,0 
	 Mampos. Bloque cem - arena  10cm 
	 M2 
	           25,47 
	               14,00 
	             356,58 

	         619,0 
	 Mampos. Bloque cem - arena  15cm 
	 M3 
	         133,56 
	               11,51 
	          1.537,28 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 5 
	          1.893,86 

	 0.7 
	 PISOS 
	 
	 
	 
	 

	         677,0 
	 Cerámica alto tráfico  clase A 
	 M2 
	         206,72 
	               17,39 
	          3.594,86 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 7 
	          3.594,86 

	 0.8 
	 ENLUCIDOS 
	 
	 
	 
	 

	         701,0 
	 Enlucido liso estucado  inc. Filos-faja 
	 M2 
	         733,58 
	                 9,25 
	          6.785,62 

	         725,0 
	 Medias cañas 
	 ML 
	         119,00 
	                 1,75 
	             208,25 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 8 
	          6.993,87 

	 9.0 
	 IMPERMEABILIZACION Y PENDIENTES 
	 
	 
	 
	 

	 1223.0 
	 Impermeab. Y pendientes     elem. Químicos. 
	 M2 
	         243,38 
	                 7,63 
	          1.856,99 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 9 
	          1.856,99 

	 10.0 
	 REVESTIMIENTOS 
	 
	 
	 
	 

	     2.692,0 
	 Barredera de cerámica    cerámica 
	 ML 
	         140,80 
	                 4,43 
	             623,74 

	     1.396,0 
	 Pizarrón de cemento 
	 U 
	             3,00 
	               76,60 
	             229,80 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 10 
	             853,54 

	           12,0 
	 CERRAJERIA 
	 
	 
	 
	 

	         108,0 
	 Cerradura llave llave 
	 U 
	             3,00 
	               28,73 
	               86,19 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 12 
	               86,19 

	           13,0 
	 HERRERIA 
	 
	 
	 
	 

	         116,0 
	 Puerta tol c/marco 
	 M2 
	             6,30 
	               75,06 
	             472,88 

	         118,0 
	 Rejas tipo 
	 M2 
	           78,58 
	               34,18 
	          2.685,86 

	     1.166,0 
	 Ventana de aluminio y vidrio 
	 M3 
	           35,10 
	               58,74 
	          2.061,77 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 13 
	          5.220,52 

	 18.0 
	 INSTALACION SANITARIA 
	 
	 
	 
	 

	 
	 I AGUAS LLUVIAS 
	 
	 
	 
	 

	         128,0 
	 Bajante PVC de 10 cm.   aguas lluvias 
	 ML 
	             8,32 
	                 5,16 
	               42,93 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 18 
	               42,93 

	 19.0 
	 INSTALACION ELECTRICA 
	 
	 
	 
	 

	   1.209,00 
	 Acometida eléctrica  Nª10 
	 ML 
	             5,00 
	                 2,20 
	               11,00 

	      156,00 
	 Focos 
	 U 
	             6,00 
	                 0,69 
	                  4,14 

	   1.133,00 
	 Lámparas Fluor 2*40 WATS 
	 U 
	           24,00 
	               29,35 
	             704,40 

	      154,00 
	 Ptos de iluminación 
	 PTO 
	           30,00 
	               19,89 
	             596,70 

	   1.198,00 
	 Tablero de control 2 breakers 
	U
	             1,00 
	               78,05 
	               78,05 

	   1.045,00 
	 Tomacorriente doble 
	PTO
	           12,00 
	               21,21 
	             254,52 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 19 
	          1.648,81 

	20.0
	PINTURA
	 
	 
	 
	 

	         162,0 
	 Pintura cielo raso      
	 M2 
	         205,92 
	                 3,93 
	             809,27 

	         160,0 
	 Pintura cielo de caucho     
	 M2 
	         527,92 
	                 3,40 
	          1.794,93 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 20 
	          2.604,19 

	 21.0 
	 VARIOS 
	 
	 
	 
	 

	         166,0 
	 Rotulo 1.22 x 2.44 
	 U 
	             1,00 
	               56,21 
	               56,21 

	         164,0 
	 Rotulo metálico refor 1.22 x 2.44 
	 U 
	             1,00 
	             120,41 
	             120,41 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 21 
	             176,62 

	 
	 
	 
	 
	 TOTAL  
	       49.451,32 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	                                       CONSTRUCCION DE ESCALERA 
	
	
	
	

	
	 EN LA ESCUELA JOSEFINA ZAMBRANO DE DUEÑAS
	
	

	
	
	
	
	
	

	COD
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD
	P. UNITARIO
	 P. TOTAL 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0,1
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 

	 1.0 
	Limpieza y arreglo de terreno
	M2
	35,75
	0,61
	               21,81 

	 2.0 
	 Nivelación 
	 ML 
	           20,25 
	                 1,23 
	               24,91 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 1 
	               46,72 

	0,2
	MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	 
	 
	 

	           27,0 
	 Desalojo cimientos volq. Cargada manual 
	 M3 
	           15,76 
	                 6,90 
	             108,74 

	             4,0 
	 Excavación en cimientos 
	 M3 
	           15,76 
	                 5,23 
	               82,42 

	           21,0 
	 Reposición de suelo  lastre 
	 M3 
	           13,96 
	               41,50 
	             579,34 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 2 
	             770,51 

	0,3
	CIMIENTOS
	 
	 
	 
	 

	            50,, 
	 Hormigón simple            reptantillo 
	 M3 
	             0,45 
	             117,74 
	               52,98 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 3 
	               52,98 

	0,4
	 ESTRUCTURA 
	 
	 
	 
	 

	104,0
	 Acero de refuerzo  cim y estruc. 
	KG
	     3.339,54 
	                 1,35 
	          4.508,38 

	           95,0 
	 Alivianamiento de bloque 40 x 20 x 10 
	U
	         104,00 
	                 0,41 
	               42,64 

	           96,0 
	 Alivianamiento de bloque 40 x 20 x 15 
	U
	         262,00 
	                 0,50 
	             131,00 

	         794,0 
	 Hormigón en cadenas H.S 
	 M3 
	             1,44 
	             166,03 
	             239,08 

	         417,0 
	 Hormigón en columnas H.S 
	 M3 
	             5,97 
	             211,45 
	          1.262,36 

	     1.313,0 
	 Hormigón en escalera 
	M3
	             7,52 
	             256,88 
	          1.931,74 

	         447,0 
	 Hormigón en vigas  H.S 
	M3
	             2,76 
	             230,33 
	             635,71 

	     1.201,0 
	 Hormigón Simple en plintos 
	 M3 
	             1,34 
	             172,95 
	             231,75 

	         561,0 
	 Losa de Cubierta 
	 M3 
	             3,15 
	             232,60 
	             732,69 

	         477,0 
	 Riostra de 10 x 15 cm. 
	 ML 
	           26,30 
	                 6,18 
	             162,53 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 4 
	          9.877,88 

	0,5
	 MAMPOSTERIA 
	 
	 
	 
	 

	         589,0 
	 Mampos. Bloque cem - arena  10cm 
	 M2 
	           26,16 
	               14,00 
	             366,24 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 5 
	             366,24 

	 0.6 
	 CONTRAPISOS 
	 
	 
	 
	 

	         649,0 
	 Contrapiso tipo costa 
	 M2 
	           26,65 
	               26,36 
	             702,49 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 6 
	             702,49 

	 0.7 
	 PISOS 
	 
	 
	 
	 

	 109.0 
	 Cerámica alto tráfico  clase A 
	 M2 
	           67,27 
	               17,39 
	          1.169,83 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 7 
	          1.169,83 

	 0.8 
	 ENLUCIDOS 
	 
	 
	 
	 

	         701,0 
	 Enlucido liso estucado  inc. Filos-faja 
	 M2 
	         199,51 
	                 9,25 
	          1.845,47 

	         725,0 
	 Medias cañas 
	 ML 
	           37,80 
	                 1,75 
	               66,15 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 8 
	          1.911,62 

	 9.0 
	 IMPERMEABILIZACION Y PENDIENTES 
	 
	 
	 
	 

	 1223.0 
	 Impermeab. Y pendientes     elem. Químicos. 
	 M2 
	           42,52 
	                 7,63 
	             324,43 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 9 
	             324,43 

	 10.0 
	 REVESTIMIENTOS 
	 
	 
	 
	 

	     2.692,0 
	 Barredera de cerámica    cerámica 
	 ML 
	           37,24 
	                 4,43 
	             164,97 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 10 
	             164,97 

	 18.0 
	 INSTALACION SANITARIA 
	 
	 
	 
	 

	 
	 I CANALIZACION 
	 
	 
	 
	 

	         357,0 
	 Caja de revisión c/tapa 60 x 60 cm. 
	 U 
	             1,00 
	               61,21 
	               61,21 

	     1.084,0 
	 Canal abierto 
	 ML 
	             4,80 
	               19,80 
	               95,04 

	         120,0 
	 Tuberías PVC de 10 cm. 
	 ML 
	             6,00 
	                 5,11 
	               30,66 

	 
	 II AGUAS LLUVIAS 
	 
	 
	 
	 

	         128,0 
	 Bajante PVC de 10 cm.   aguas lluvias 
	 ML 
	             6,60 
	                 5,16 
	               34,06 

	         331,0 
	 Rejilla incl. Sifón 
	 ML 
	             1,00 
	               13,35 
	               13,35 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 18 
	             234,32 

	 19.0 
	 INSTALACION ELECTRICA 
	 
	 
	 
	 

	     1.209,0 
	 Acometida Eléctrica Nª 10 
	 ML 
	           10,00 
	                 2,20 
	               22,00 

	 131.0 
	 Focos 
	 U 
	             2,00 
	                 0,69 
	                  1,38 

	 132.0 
	 Ptos de iluminación 
	PTO
	             2,00 
	               19,89 
	               39,78 

	 134.0 
	 Tablero de control 2 breakers 
	U
	             1,00 
	               53,05 
	               53,05 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 19 
	             116,21 

	20.0
	PINTURA
	 
	 
	 
	 

	         162,0 
	 Pintura cielo raso      
	 M2 
	           79,78 
	                 3,93 
	             313,54 

	         160,0 
	 Pintura de caucho 
	 M2 
	         119,73 
	                 3,40 
	             407,08 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 20 
	             720,62 

	 21.0 
	 VARIOS 
	 
	 
	 
	 

	         186,0 
	 Accesos pav. c/ contrapiso y alisado 
	 M2 
	           10,08 
	               26,40 
	             266,11 

	         216,0 
	 Bordillo  Horm. Simple        30 x 10 
	 M2 
	           16,80 
	               15,64 
	             262,75 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 21 
	             528,86 

	 
	 
	 
	 
	 TOTAL  
	       16.987,68 

	
	
	
	
	
	

	                         CONSTRUCCION DE BLOQUE DE 2 AULAS EN PLANTA ALTA
	
	

	
	EN LA ESCUELA JOSEFINA ZAMBRANO DE DUEÑAS
	
	

	COD
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD
	P. UNITARIO
	 P. TOTAL 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0,4
	 ESTRUCTURA 
	 
	 
	 
	 

	104,0
	 Acero de refuerzo  cim y estruc. 
	KG
	     4.924,44 
	                 1,35 
	          6.647,99 

	           95,0 
	 Alivianamiento de bloque 40 x 20 x 15 
	U
	     1.112,00 
	                 0,50 
	             556,00 

	         417,0 
	 Hormigón en columnas H.S 
	 M3 
	             8,02 
	             211,45 
	          1.695,83 

	         447,0 
	 Hormigón en vigas  H.S 
	M3
	             9,39 
	             230,33 
	          2.162,80 

	     1.305,0 
	 Losa de cubierta 
	 M3 
	           16,44 
	             232,60 
	          3.823,94 

	         477,0 
	 Riostra de 10 x 15 cm.
	 ML 
	           45,52 
	                 6,18 
	             281,31 

	         992,0 
	 Riostra de 15 x 15 cm. 
	 ML 
	           18,80 
	               10,26 
	             192,89 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 4 
	       15.360,77 

	0,5
	 MAMPOSTERIA 
	 
	 
	 
	 

	     1.615,0 
	 Mambos. Bloque cem - arena  10cm 
	 M2 
	           17,51 
	               14,00 
	             245,14 

	         619,0 
	 Mambos. Bloque cem - arena  15cm 
	 M3 
	         173,60 
	               11,51 
	          1.998,14 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 5 
	          2.243,28 

	             0,6 
	 CONTRAPISOS 
	 
	 
	 
	 

	         106,0 
	 Malla electro soldada R-64 
	 M2 
	         164,70 
	                 1,29 
	             212,46 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 6 
	             212,46 

	 0.7 
	 PISOS 
	 
	 
	 
	 

	         677,0 
	 Cerámica alto tráfico  clase A 
	 M2 
	         140,68 
	               17,39 
	          2.446,43 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 7 
	          2.446,43 

	 0.8 
	 ENLUCIDOS 
	 
	 
	 
	 

	         701,0 
	 Enlucido liso estucado  inc. Filos-faja 
	 M2 
	         594,89 
	                 9,25 
	          5.502,73 

	         725,0 
	 Medias cañas 
	 ML 
	           22,30 
	                 1,75 
	               39,03 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 8 
	          5.541,76 

	 9.0 
	 IMPERMEABILIZACION Y PENDIENTES 
	 
	 
	 
	 

	 1223.0 
	 Impermeab. Y pendientes     elem. Químicos. 
	 M2 
	         164,70 
	                 7,63 
	          1.256,66 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 9 
	          1.256,66 

	 10.0 
	 REVESTIMIENTOS 
	 
	 
	 
	 

	     2.692,0 
	 Barredera de cerámica    cerámica 
	 ML 
	           94,00 
	                 4,43 
	             416,42 

	     1.396,0 
	 Pizarrón de cemento 
	 U 
	             2,00 
	               76,60 
	             153,20 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 10 
	             569,62 

	           12,0 
	 CERRAJERIA 
	 
	 
	 
	 

	         108,0 
	 Cerradura llave  
	 U 
	             2,00 
	               28,73 
	               57,46 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 12 
	               57,46 

	           13,0 
	 HERRERIA 
	 
	 
	 
	 

	         116,0 
	 Puerta tol c/marco 
	 M2 
	             4,20 
	               75,06 
	             315,25 

	         118,0 
	 Rejas tipo 
	 M2 
	           54,85 
	               34,18 
	          1.874,77 

	     1.166,0 
	 Ventana de aluminio y vidrio 
	 M3 
	           24,30 
	               58,74 
	          1.427,38 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 13 
	          3.617,41 

	 18.0 
	 INSTALACION SANITARIA 
	 
	 
	 
	 

	 
	 I CANALIZACION 
	 
	 
	 
	 

	         126,0 
	 Sumidero con trampa 
	 U 
	             4,00 
	                 5,23 
	               20,92 

	         120,0 
	 Tubería PVC de 10 cm. 
	 ML 
	           19,20 
	                 5,11 
	               98,11 

	 
	 I I AGUAS LLUVIAS 
	 
	 
	 
	 

	         128,0 
	 Bajante PVC de 10 cm.   aguas lluvias 
	 ML 
	             7,92 
	                 5,16 
	               40,87 

	         331,0 
	 Rejilla incluye sifón 
	 U 
	             4,00 
	               13,35 
	               53,40 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 18 
	             213,30 

	 19.0 
	 INSTALACION ELECTRICA 
	 
	 
	 
	 

	   1.209,00 
	 Acometida eléctrica  Nº 10 
	 ML 
	             4,00 
	                 2,20 
	                  8,80 

	      156,00 
	 Focos 
	 U 
	             4,00 
	                 0,69 
	                  2,76 

	   1.133,00 
	 Lámparas Fluor 2*40 WATS 
	 U 
	           16,00 
	               29,35 
	             469,60 

	      154,00 
	 Ptos. de iluminación 
	 PTO 
	           20,00 
	               19,89 
	             397,80 

	   1.198,00 
	 Tablero de control 4 breakers 
	U
	             1,00 
	               68,80 
	               68,80 

	   1.045,00 
	 Tomacorriente doble 
	PTO
	             8,00 
	               21,21 
	             169,68 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 19 
	          1.117,44 

	20.0
	PINTURA
	 
	 
	 
	 

	         162,0 
	 Pintura cielo raso      
	 M2 
	         137,76 
	                 3,93 
	             541,40 

	         160,0 
	 Pintura cielo de caucho     
	 M2 
	         457,13 
	                 3,40 
	          1.554,24 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 20 
	          2.095,64 

	 21.0 
	 VARIOS 
	 
	 
	 
	 

	         166,0 
	 Rotulo 1.22 x 2.44 
	 U 
	             1,00 
	               56,21 
	               56,21 

	         164,0 
	 Rotulo metálico refor. 1.22 x 2.44 
	 U 
	             1,00 
	             120,41 
	             120,41 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 21 
	             176,62 

	 
	 
	 
	 
	 TOTAL  
	       34.908,84 

	
	
	
	
	
	










TOTAL=USD $127,213.41 
SON: CIENTO VEINTE Y SIETE MIL DOSCIENTOS TRECE DOLARES AMERICANOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS.
SEXTA: FORMA DE PAGO:

6.01 
El Municipio  pagará al Contratista, los precios unitarios detallados en el presupuesto que se agregan y detallan en la cláusula quinta como parte integrante de este contrato, por los trabajos ejecutados a satisfacción del Municipio, de acuerdo con los planos, disposiciones generales, especificaciones técnicas y más documentos que forman parte de este contrato, y, que deberán previamente ser verificados por Fiscalización de la DINSE y Dirección de Obras Públicas Municipal.; 

6.02 
El Municipio concederá al Contratista un anticipo del 70% (SETENTA POR CIENTO) del valor del contrato, esto es (OCHENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y NUEVE DOLARES 00 /100) USD. ($89.049), el mismo que le será entregado inmediatamente a la suscripción de este instrumento. Antes de recibir el anticipo; el contratista deberá rendir una garantía bancaria o póliza de seguro conforme al Art. Nº 73 de La  Ley de Contratación Pública, por el valor total del anticipo, en dólares de Estados Unidos de América, la  que se reducirá en la proporción en que este se vaya amortizando y deberá quedar cancelada a la terminación de los trabajos, de conformidad  a lo dispuesto en los Artículos 69 y 79 del mismo cuerpo legal. Además, una garantía bancaria o póliza de seguro por el 5% del monto total del contrato, para asegurar su debida ejecución; y,  otra garantía bancaria o póliza de seguro por el 5% del monto total del contrato, para asegurar  el buen uso y calidad de los materiales, en base a lo preceptuado en el Art. 71 de la  Ley de Contratación Pública. 
6.03 
La diferencia del valor de la obra objeto de este contrato será pagada al Contratista por el Municipio, mediante abonos que se irán haciendo sucesivamente, previa presentación de planillas mensuales, siempre que cuenten con aprobación de Fiscalización de la DINSE y de la Supervisión de La Dirección de Obras Públicas Municipal. Las planillas deberán ser  presentadas en tres ejemplares y dentro de los cinco primeros días del mes siguiente al período de ejecución al que corresponda. Si las planillas no se presentaren dentro de este plazo, Fiscalización dispondrá que se imponga al contratista una multa equivalente al cero punto cinco por mil equivalente  cero punto cero cero
 cinco   (0.005)  del valor nominal del contrato. Esta multa que se descontará de cualquier valor que se adeude al contratista, no será devuelta por ningún motivo.
6.04 
Los pagos que el Municipio  haga al contratista por la ejecución de los trabajos inherentes a este contrato se efectuarán, conforme a la cláusula quinta y con sujeción a los precios unitarios, por los trabajos satisfactoriamente realizados.

6.05   En caso de incumplimiento de los trabajos por parte del Contratista, pagará una multa equivalente al uno por mil (0.001) por cada día de atraso, en relación al valor de los rubros no ejecutados
6.07 Los pagos se aplicarán a la partida presupuestaria Nº B 300.360.13.20750107.005.0 según consta de la certificación emitida por La Dirección Financiera del Municipio.

SEPTIMA: REAJUSTE DE PRECIOS.- 

7.01 
En  caso de producirse variaciones en los costos de los componentes de los precios unitarios estipulados en el presente contrato, los costos se reajustarán, para efectos de pago del anticipo y de las planillas de ejecución de la obra en base a las siguientes fórmula general: Pr=P0(p1B1/B0+p2C1/C0+p3D1/D0+p4E1/E0+……pnZ1/Z0+pxX1/X0)
OCTAVA: PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.

8.01
El Contratista se obliga a ejecutar, terminar y entregar la obra, objeto de este contrato a satisfacción del I. Municipio de Jama,  dentro del plazo de 120 (CIENTO VEINTE) días calendario contados a partir del día posterior del pago del anticipo.

8.02
RECEPCIÒN PROVISIONAL Y DEFINITIVA.- Una vez concluida la obra en el plazo estipulado en la cláusula 8.01 del presente contrato, el Contratista solicitará a la Municipalidad,  la recepción provisional de la obra., pudiendo la Municipalidad realizar las observaciones del caso.
Transcurrido seis meses desde la recepción provisional real o presunta, el Contratista solicitará que la obra se la reciba en forma definitiva para los efectos de la liquidación técnica y económica. 

NOVENA: ENCARGO A FAVOR DE TERCEROS.

9.01 
En caso de que el contratista encargue a terceros la ejecución de trabajos a los que se obliga por este instrumento, el mismo que no podrá ser mayor  al quince por ciento ( 15% ) del valor del contrato y se someterá al trámite previsto en la cláusula décima cuarta del documento denominado “Estipulaciones Generales”

DÈCIMA: DOMICILIO

10.01 
Para efecto exclusivo de notificación, el contratista declara como su domicilio ubicado en la ciudad de Portoviejo, Parroquia Doce de Marzo Calle Atahualpa Nº 409  intersección Jorge Washington a dos cuadras de la Iglesia Pío Noveno. Teléfono 2638504.
10.02 
En caso de que el Contratista cambie de domicilio, se obliga a notificar por escrito y en forma inmediata a la entidad contratante. Si el contratista no cumpliere con esta estipulación, el Municipio  hará llegar toda documentación al domicilio fijado en el numeral precedente y se lo tendrá como legalmente notificado.
DECIMA PRIMERA: ESTIPULACIONES GENERALES
11.01 
Las partes expresamente declaran que conocen y aceptan, además  de las estipulaciones particulares que constan en el presente instrumento, Las Estipulaciones Generales. Por lo tanto,  se entenderán  incorporadas al presente instrumento todas las Estipulaciones Generales para los contratos Celebrados con el Municipio adjudicados por el Comité de Contrataciones, cuyo financiamiento provenga de la Dirección Nacional de Servicios Educativos (DINSE), las que tendrán la misma fuerza que si estuvieran prevista en este contrato.
Para constancia de lo estipulado, las partes firman en original y cuatro copias en la ciudad de Jama a los Veintidós  días del mes de Enero del año  Dos Mil Siete.
Zoot. Alex Cevallos Medina 


Abg. Vicente Chávez Vera 

ALCALDE DEL CANTÓN JAMA

PROCURADOR SINDICO
Ing. Marcos José Flores Cedeño
CONTRATISTA

Licencia Profesional 13-0711
COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ECUADOR
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