ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTON JAMA

DEPARTAMENTO JURÍDICO
CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

Quienes suscriben al tenor de las cláusulas que a continuación se detallan, convienen en lo siguiente:

Construcción de Bloque de dos aulas 6.00 M X 18.00 M  en la escuela julio cobos Hernández del sitio la azucena; y, Construcción de cancha de uso múltiple de 19.00 M X 32.00 M en la escuela Samuel zedeño centeno del sitio rambuche, y escuela mercedes briones del sitio estero seco de rambuche, entre la municipalidad de jama y el  Ing. Hermógenes intriago mendoza.
PRIMERA.-   Comparecientes:

1.01  Intervienen en la celebración del presente Contrato, por una parte el I. Municipio de la ciudad de Jama, debidamente representado por el Zoot. Alex Cevallos Medina y Abg. Geovanni Godoy Pico, Alcalde y Procurador Síndico respectivamente, y por otra el Ing. Hermógenes Intriago Mendoza, con cédula de ciudadanía 130341363-7, por sus propios derechos, quienes en adelante y para efectos de este instrumento se denominarán,  “EL MUNICIPIO” y “CONTRATISTA”, respectivamente.
SEGUNDA.- Antecedentes.-

2.01 El Municipio del Cantón Jama, en sesión extraordinaria de concejo celebrada el día martes 24 de Abril  del 2007, resolvió autorizar al señor Alcalde y Procurador Síndico de la Municipalidad de Jama, para suscribir convenio con la Dirección Nacional de Servicios Educativos (DINSE), con la finalidad de construir aulas escolares en varios establecimientos educativos del Cantón Jama; y, la respectiva autorización con la finalidad de que se inicien los procesos de contratación.

2.02   Los fondos para la ejecución del proyecto materia de este Contrato, son financiados del convenio de transferencias de fondos firmado con la Dirección Nacional de Servicios Educativos (DINSE),

2.03       Previos los estudios necesarios y considerando la necesidad de la obra a contratarse, el señor Alcalde cursó las invitaciones a profesionales de la Ingeniería Civil para que presenten sus propuestas para la  Construcción de dos aulas de 6.00 M x 18.00 M en la Escuela Julio Cobos Hernández del sitio La Azucena; y Construcción de cancha de uso múltiple de 19.00 M x 32.00 M en las Escuelas Samuel Zedeño Centeno del sitio Rambuche; y Escuela Mercedes Briones del sitio Estero Seco de Rambuche, contando para el efecto con los estudios completos del proyecto y la correspondiente disponibilidad presupuestaria.

TERCERA: DOCUMENTOS HABILITANTES.

3.01 
Forman parte del presente contrato, los siguientes documentos que son conocidos por los contratantes:

a) Los documentos que acreditan la calidad legal de los comparecientes y su capacidad legal para celebrar el contrato;
b) Copia de la certificación otorgada por el Departamento Financiero del Municipio que acredita la existencia de recursos para el cumplimiento de las obligaciones que se originan en este contrato;
c) Las Garantías de Fiel Cumplimiento del Contrato, Buena Calidad de los Materiales y Buen Uso del anticipo, otorgadas en la misma moneda en que se pacta el precio en el presente contrato;
d) Oferta presentada por el contratista
e) La certificación actualizada de la Contraloría General del Estado sobre el  cumplimiento de contratos con el sector público del contratista.

CUARTA: OBJETO DEL CONTRATO:

4.01 
El contratista se obliga para con el Municipio a ejecutar, terminar y entregar, de acuerdo a las especificaciones técnicas, así como a las instrucciones de fiscalización, la Construcción de dos aulas de 6.00 M x 18.00 M en la escuela Julio Cobos Hernández del sitio La Azucena; y Construcción de cancha de uso múltiple de 19.00 M x 32.00 M en las Escuelas Samuel Zedeño Centeno del sitio Rambuche; y Escuela Mercedes Briones del sitio Estero Seco de Rambuche.
4.02 Queda expresamente establecido que constituye obligación del contratista        ejecutar todos los rubros detallados en las tablas de cantidad y precios que consta en la cláusula quinta, entendiéndose que su enumeración no es limitante y el alcance abarca cualquier obra o servicio relacionado con la funcionalidad de la obra.
QUINTA: PRECIO DE LA OBRA:

5.01 
El precio de la obra materia de este contrato es de USD. $ 82.080,80 (OCHENTA Y DOS MIL OCHENTA DOLARES CON  OCHENTA CENTAVOS) Valor que será cancelado en dólares de los Estados Unidos de América, más el 12% correspondiente al IVA.
    El valor de la obra materia de este contrato, se desglosa como se indica a continuación.
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CONSTRUCCION DE BLOQUE DE 2 AULAS

0,1PRELIMINARES

1.0Limpieza y arreglo de terreno M2 108,00            0,60                64,80             

2.0 Nivelación M2 108,00            1,20                129,60           

Sub total 1 194,40           
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4.0 Excavación en cimientos M3 27,44              5,00                137,20           

6.0 Reposoción de suelo  lastre M3 57,15              17,25              985,84           

8.0 Desalojo cimientos volq. Cargada manual M3 27,44              6,85                187,96           

Sub total 2 1.311,00        

0,3CIMIENTOS

11.0 Hormigon simple            replantillo M3 0,98                136,80            134,06           

14.0 Hormigón simple en       plintos-costa M3 4,32                187,30            809,14           

A Piedra bola M3 11,76              21,00              246,96           

Sub total 3 1.190,16        

0,4ESTRUCTURA

16.0 Hormigon en cadenas H.S M3 3,92                179,20            702,46           

17.0 Hormigon en columnas H.S M3 2,63                190,30            500,49           

18.0 Hormigon en vigas  H.S M3 4,71                206,38            972,05           

33.0 Riostra de 10 x 15 cm H.A ML 83,78              6,50                544,57           

34.0 Riostra de 15 x 15 cm H.A ML 24,07              10,65              256,35           

23.0 Losa de cubierta H.S M3 13,00              201,78            2.623,14        

28.0 Alivianamiento de bloque 40 x 20 x 15 U 1.080,00         0,75                810,00           

30.0 Acero de refuerzo  cim y estruc. KG 2.970,00         1,55                4.603,50        

Sub total 4 11.012,56      

0,5MAMPOSTERIA

43.0 Mampos. Bloque cem-arena  15cm M2 120,00            14,86              1.783,20        

Sub total 5 1.783,20        

0.6 CONTRAPISOS

48.0 Contrapiso tipo costa M2 102,08            31,30              3.195,10        

454.0 Malla electrosoldada R-64  ARMEX R-64 M2 102,08            2,50                255,20           

Sub total 6 3.450,30        

0.7 PISOS

109.0 Cerámica alto tráfico  clase A M2 140,68            18,00              2.532,24        

Sub total 7 2.532,24        

0.8 ENLUCIDOS

54.0 Enlucido liso estucado  inc. Filos-faja M2 479,70            10,00              4.797,00        

146.0 Medias cañas ML 22,30              1,82                40,59             

Sub total 8 4.837,59        

9.0 IMPERMEABILIZACION Y PENDIENTES

57.0 Impermeab. Y pendientes     elem. Químicos. M2 157,38            7,54                1.186,65        

Sub total 9 1.186,65        

10.0 REVESTIMIENTOS

571.0 Barredera de cerámica    cerámica ML 73,70              5,28                389,14           

62.0 Pizarrón de cemento     tipo B U 2,00                82,13              164,26           

Sub total 10 553,40           

12.0 CERRAJERIA

74.0 Cerradura llave llave  tipo cajón U 2,00                28,99              57,98             

Sub total 11 57,98             

13.0 HERRERIA

71.0 Puerta tol c/marco      tol-aulas M2 4,20                75,38              316,60           

570.0 Ventanas de aluminio y vidrio aulas M2 24,30              60,96              1.481,33        

919.0 Rejas tipo M2 54,85              34,61              1.898,36        

Sub total 12 3.696,28        

18.0 INSTALACION SANITARIA

I CANALIZACION

98.0 Tuberias PVC de 10 cm ML 20,00              5,13                102,60           

100.0 Caja de revisión c/tapa 60 x 60 cm U 2,00                64,35              128,70           
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102.0 Bajante PVC de 10 cm   aguas lluvias ML 19,52              5,26                102,68           

Sub total 13 333,98           

19.0 INSTALACION ELECTRICA

131.0 Ptos de iluminacion PTO 20,00              19,69              393,80           

132.0 Tomacorrientes dobles PTO 8,00                21,76              174,08           

134.0 Focos U 4,00                0,81                3,24               

136.0 Tablero de control  4 breakers U 1,00                72,95              72,95             

137.0 Lamparas fluor. 2x40 wats  con difusor U 16,00              32,84              525,44           

101.0 Acometida electrica N.10 ML 15,00              2,36                35,40             

Sub total 14 1.204,91        

20.0PINTURA

138.0 Pintura de caucho      int-exterior M2 341,94            3,30                1.128,40        

203.0 Pintura cielo raso     considera viga M2 137,76            3,90                537,26           

Sub total 15 1.665,67        

21.0 VARIOS

143.0 Bordillo  Horm. Simple        30 x 10 ML 57,50              16,93              973,48           

144.0 Accesos pav. c/contrapiso y alisado M2 55,43              33,31              1.846,37        

910.0 Rótulo metálico reforzado  1.22 x 2.44 U 1,00                141,31            141,31           

911.0 Rotulo 1.22 x 2.44 pintado en la pared U 1,00                57,58              57,58             

Sub total 16 3.018,74        

TOTAL 1  22.025,91      

CONSTRUCCION DE CANCHA USO MULTIPLE DE 19.0 M X 32.0 M 

ESCUELA SAMUEL ZEDEÑO CENTENO DEL SITIO RAMBUCHE

2,00          Replanteo y Nivelación M2 608,00            1,20                729,60           

4,00          Excavación a mano estructuras menores M3 16,46              5,23                86,11             

6.0 Reposoción de suelo  lastre M3 304,00            17,25              5.244,00       

143,00      Bordillo Interno de H.S.   f´c=180 kg/cm2  (40 X 15-20) ML 92,00              16,93              1.557,56       

1,05          Contrapiso H.S. 180 kg/cm2 e= 8 cm.  M2 608,00            16,55              10.062,40     

1,06          Masillado de piso M2 608,00            2,84                1.726,72       

1,07          Señalización de canchas ML 445,00            0,50                222,50           

1,08          Juntas de dilatación ML 152,00            1,50                228,00             

1,09          Pintura en cancha M2 17,00              3,75                63,75               

1,10          H.A. clase B f´c=210 kg/cm2 M3 2,16                323,26            698,24             

1,11          Tableros de basket. U 2,00                380,00            760,00             

A Piedra bola bajo cimientos M3 0,67                21,00              14,11               

1,13          Postes y ned de boleibool U 1,00                120,00            120,00             

1,14          Arcos de futbol Sala U 2,00                256,46            512,92             

TOTAL 2 22.025,91      

CONSTRUCCION DE CANCHA USO MULTIPLE DE 19.0 M X 32.0 M 

ESCUELA DEL MERCEDES BRIONES DEL SITIO ESTERO SECO DE RAMBUCHE

2,00          Replanteo y Nivelación M2 608,00            1,20                729,60           

4,00          Excavación a mano estructuras menores M3 16,46              5,23                86,11             

6.0 Reposoción de suelo  lastre M3 304,00            17,25              5.244,00       

143,00      Bordillo Interno de H.S.   f´c=180 kg/cm2  (40 X 15-20) ML 92,00              16,93              1.557,56       

1,05          Contrapiso H.S. 180 kg/cm2 e= 8 cm.  M2 608,00            16,55              10.062,40     

1,06          Masillado de piso M2 608,00            2,84                1.726,72       

1,07          Señalización de canchas ML 445,00            0,50                222,50           

1,08          Juntas de dilatación ML 152,00            1,50                228,00             

1,09          Pintura en cancha M2 17,00              3,75                63,75               

1,10          H.A. clase B f´c=210 kg/cm2 M3 2,16                323,26            698,24             

1,11          Tableros de basket. U 2,00                380,00            760,00             

A Piedra bola bajo cimientos M3 0,67                21,00              14,11               

1,13          Postes y ned de boleibool U 1,00                120,00            120,00             

1,14          Arcos de futbol Sala U 2,00                256,46            512,92             

TOTAL 3 22.025,91      

82.080,86       SUMA TOTAL:



SON: OCHENTA Y DOS MIL OCHENTA DOLARES AMERICANOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS.

SEXTA: FORMA DE PAGO:

6.01 
El Municipio  pagará al Contratista, los precios unitarios detallados en el presupuesto que se agregan y detallan en la cláusula quinta como parte integrante de este contrato, por los trabajos ejecutados a satisfacción del Municipio, de acuerdo con las  especificaciones técnicas, que deberán ser verificadas y fiscalizadas por la Dirección de Obras Públicas Municipal, sin perjuicio de la supervisión por parte de la DINSE; 

6.02 
El Municipio concederá al Contratista un anticipo del 60% (SESENTA POR CIENTO) del valor del contrato, esto es (CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES CON 52 /100) USD. ($49.248,52), el mismo que le será entregado inmediatamente a la suscripción de este instrumento. Antes de recibir el anticipo; el contratista deberá rendir una garantía bancaria o póliza de seguro conforme al Art. Nº 73 de La  Ley de Contratación Pública, por el valor total del anticipo, en dólares de Estados Unidos de América, la  que se reducirá en la proporción en que este se vaya amortizando y deberá quedar cancelada a la terminación de los trabajos, de conformidad  a lo dispuesto en los Artículos 69 y 79 del mismo cuerpo legal. Además, una garantía bancaria o póliza de seguro por el 5% del monto total del contrato, para asegurar su debida ejecución; y,  otra garantía bancaria o póliza de seguro por el 5% del monto total del contrato, para asegurar  el buen uso y calidad de los materiales, en base a lo preceptuado en el Art. 71 de la  Ley de Contratación Pública. 
6.03 
La diferencia del valor de la obra objeto de este contrato será pagada al Contratista por el Municipio, mediante abonos que se irán haciendo sucesivamente, previa presentación de planillas mensuales, siempre que cuenten con aprobación de Fiscalización de la Dirección de Obras Públicas Municipal. Las planillas deberán ser  presentadas en tres ejemplares y dentro de los cinco primeros días del mes siguiente al período de ejecución al que corresponda. Si las planillas no se presentaren dentro de este plazo, Fiscalización dispondrá que se imponga al contratista una multa equivalente al cero punto cinco por mil equivalente  cero punto cero cero cinco (0.005)  del valor nominal del contrato. Esta multa que se descontará de cualquier valor que se adeude al contratista, no será devuelta por ningún motivo.

6.04 
Los pagos que el Municipio  haga al contratista por la ejecución de los trabajos inherentes a este contrato se efectuarán, conforme a la cláusula quinta y con sujeción a los precios unitarios, por los trabajos satisfactoriamente realizados.

6.05   En caso de incumplimiento de los trabajos por parte del Contratista, pagará una multa equivalente al uno por mil (0.001) por cada día de atraso, en relación al valor de los rubros no ejecutados
6.06 Los pagos se aplicarán a la partida presupuestaria Nº B 300.360.13.20.750107.7.0 Construcción de aulas y canchas La Azucena, según consta de la certificación emitida por La Dirección Financiera del Municipio.

SEPTIMA: REAJUSTE DE PRECIOS.- 

7.01 
En  caso de producirse variaciones en los costos de los componentes de los precios unitarios estipulados en el presente contrato, los costos se reajustarán, para efectos de pago del anticipo y de las planillas de ejecución de la obra en base a las siguientes fórmula general: Pr=P0(p1B1/B0+p2C1/C0+p3D1/D0+p4E1/E0+……pnZ1/Z0+pxX1/X0)
OCTAVA: PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.

8.01
El Contratista se obliga a ejecutar, terminar y entregar la obra, objeto de este contrato a satisfacción del I. Municipio de Jama,  dentro del plazo de 150 (CIENTO CINCUENTA) días calendario contados a partir del día posterior del pago del anticipo.

8.02
RECEPCIÒN PROVISIONAL Y DEFINITIVA.- Una vez concluida la obra en el plazo estipulado en la cláusula 8.01 del presente contrato, el Contratista solicitará a la Municipalidad,  la recepción provisional de la obra., pudiendo la Municipalidad realizar las observaciones del caso.
Transcurrido seis meses desde la recepción provisional real o presunta, el Contratista solicitará que la obra se la reciba en forma definitiva para los efectos de la liquidación técnica y económica. 

NOVENA: ENCARGO A FAVOR DE TERCEROS.

9.01 En caso de que el contratista encargue a terceros la ejecución de trabajos a los que se obliga por este instrumento, el mismo que no podrá ser mayor  al quince por ciento ( 15% ) del valor del contrato.
DÈCIMA: RENUNCIA DE DOMICILIO

10.01 
Para efecto exclusivo de notificación, el contratista declara renunciar a su domicilio ubicado en la ciudad de Portoviejo, sometiéndose para el caso de controversia a los Jueces competentes según el territorio en donde se realiza la obra.

DECIMA PRIMERA: CONTROVERSIA

11.01 En el evento de suscitarse alguna controversia derivada de la aplicación  del presente contrato, los intervinientes procuraran solucionar los aspectos de carácter conflictivos, mediante la intervención de árbitros, sin perjuicio de acudir en caso de persistir la falta de acuerdo, a los jueces competentes y al trámite previsto en la Legislación Ecuatoriana vigente.

 
Para constancia de lo estipulado, las partes firman en original y cuatro copias en la ciudad de Jama al Uno del mes de Agosto del año Dos Mil Siete.

Zoot. Alex Cevallos Medina 


               Abg. Geovanni Godoy Pico 

ALCALDE DEL CANTÓN JAMA

               PROCURADOR SINDICO
Ing. Hermógenes Intriago Mendoza

CONTRATISTA
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		0.2		MOVIMIENTO DE TIERRAS

		4.0		Excavación en cimientos		M3		27.44		5.00		137.20

		6.0		Reposoción de suelo  lastre		M3		57.15		17.25		985.84

		8.0		Desalojo cimientos volq. Cargada manual		M3		27.44		6.85		187.96

										Sub total 2		1,311.00

		0.3		CIMIENTOS

		11.0		Hormigon simple            replantillo		M3		0.98		136.80		134.06

		14.0		Hormigón simple en       plintos-costa		M3		4.32		187.30		809.14

		A		Piedra bola		M3		11.76		21.00		246.96

										Sub total 3		1,190.16

		0.4		ESTRUCTURA

		16.0		Hormigon en cadenas H.S		M3		3.92		179.20		702.46

		17.0		Hormigon en columnas H.S		M3		2.63		190.30		500.49

		18.0		Hormigon en vigas  H.S		M3		4.71		206.38		972.05

		33.0		Riostra de 10 x 15 cm H.A		ML		83.78		6.50		544.57

		34.0		Riostra de 15 x 15 cm H.A		ML		24.07		10.65		256.35

		23.0		Losa de cubierta H.S		M3		13.00		201.78		2,623.14

		28.0		Alivianamiento de bloque 40 x 20 x 15		U		1,080.00		0.75		810.00

		30.0		Acero de refuerzo  cim y estruc.		KG		2,970.00		1.55		4,603.50

										Sub total 4		11,012.56

		0.5		MAMPOSTERIA

		43.0		Mampos. Bloque cem-arena  15cm		M2		120.00		14.86		1,783.20

										Sub total 5		1,783.20

		0.6		CONTRAPISOS

		48.0		Contrapiso tipo costa		M2		102.08		31.30		3,195.10

		454.0		Malla electrosoldada R-64  ARMEX R-64		M2		102.08		2.50		255.20

										Sub total 6		3,450.30

		0.7		PISOS

		109.0		Cerámica alto tráfico  clase A		M2		140.68		18.00		2,532.24

										Sub total 7		2,532.24

		0.8		ENLUCIDOS

		54.0		Enlucido liso estucado  inc. Filos-faja		M2		479.70		10.00		4,797.00

		146.0		Medias cañas		ML		22.30		1.82		40.59

										Sub total 8		4,837.59

		9.0		IMPERMEABILIZACION Y PENDIENTES

		57.0		Impermeab. Y pendientes     elem. Químicos.		M2		157.38		7.54		1,186.65

										Sub total 9		1,186.65

		10.0		REVESTIMIENTOS

		571.0		Barredera de cerámica    cerámica		ML		73.70		5.28		389.14

		62.0		Pizarrón de cemento     tipo B		U		2.00		82.13		164.26

										Sub total 10		553.40

		12.0		CERRAJERIA

		74.0		Cerradura llave llave  tipo cajón		U		2.00		28.99		57.98

										Sub total 11		57.98

		13.0		HERRERIA

		71.0		Puerta tol c/marco      tol-aulas		M2		4.20		75.38		316.60

		570.0		Ventanas de aluminio y vidrio aulas		M2		24.30		60.96		1,481.33

		919.0		Rejas tipo		M2		54.85		34.61		1,898.36

										Sub total 12		3,696.28

		18.0		INSTALACION SANITARIA

				I CANALIZACION

		98.0		Tuberias PVC de 10 cm		ML		20.00		5.13		102.60

		100.0		Caja de revisión c/tapa 60 x 60 cm		U		2.00		64.35		128.70

				II AGUAS LLUVIAS

		102.0		Bajante PVC de 10 cm   aguas lluvias		ML		19.52		5.26		102.68

										Sub total 13		333.98

		19.0		INSTALACION ELECTRICA

		131.0		Ptos de iluminacion		PTO		20.00		19.69		393.80

		132.0		Tomacorrientes dobles		PTO		8.00		21.76		174.08

		134.0		Focos		U		4.00		0.81		3.24

		136.0		Tablero de control  4 breakers		U		1.00		72.95		72.95

		137.0		Lamparas fluor. 2x40 wats  con difusor		U		16.00		32.84		525.44

		101.0		Acometida electrica N.10		ML		15.00		2.36		35.40

										Sub total 14		1,204.91

		20.0		PINTURA

		138.0		Pintura de caucho      int-exterior		M2		341.94		3.30		1,128.40

		203.0		Pintura cielo raso     considera viga		M2		137.76		3.90		537.26

										Sub total 15		1,665.67

		21.0		VARIOS

		143.0		Bordillo  Horm. Simple        30 x 10		ML		57.50		16.93		973.48

		144.0		Accesos pav. c/contrapiso y alisado		M2		55.43		33.31		1,846.37

		910.0		Rótulo metálico reforzado  1.22 x 2.44		U		1.00		141.31		141.31

		911.0		Rotulo 1.22 x 2.44 pintado en la pared		U		1.00		57.58		57.58

										Sub total 16		3,018.74

										TOTAL 1		- 0

				CONSTRUCCION DE CANCHA USO MULTIPLE DE 19.0 M X 32.0 M

				ESCUELA SAMUEL ZEDEÑO CENTENO DEL SITIO RAMBUCHE

		2.00		Replanteo y Nivelación		M2		608.00		1.20		729.60

		4.00		Excavación a mano estructuras menores		M3		16.46		5.23		86.11

		6.0		Reposoción de suelo  lastre		M3		304.00		17.25		5,244.00

		143.00		Bordillo Interno de H.S.   f´c=180 kg/cm2  (40 X 15-20)		ML		92.00		16.93		1,557.56

		1.05		Contrapiso H.S. 180 kg/cm2 e= 8 cm.		M2		608.00		16.55		10,062.40

		1.06		Masillado de piso		M2		608.00		2.84		1,726.72

		1.07		Señalización de canchas		ML		445.00		0.50		222.50

		1.08		Juntas de dilatación		ML		152.00		1.50		228.00

		1.09		Pintura en cancha		M2		17.00		3.75		63.75

		1.10		H.A. clase B f´c=210 kg/cm2		M3		2.16		323.26		698.24

		1.11		Tableros de basket.		U		2.00		380.00		760.00

		A		Piedra bola bajo cimientos		M3		0.67		21.00		14.11

		1.13		Postes y ned de boleibool		U		1.00		120.00		120.00

		1.14		Arcos de futbol Sala		U		2.00		256.46		512.92

										TOTAL 2		22,025.91
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				II AGUAS LLUVIAS

		102.0		Bajante PVC de 10 cm   aguas lluvias		ML		19.52		5.26		102.68

										Sub total 13		333.98

		19.0		INSTALACION ELECTRICA

		131.0		Ptos de iluminacion		PTO		20.00		19.69		393.80

		132.0		Tomacorrientes dobles		PTO		8.00		21.76		174.08

		134.0		Focos		U		4.00		0.81		3.24

		136.0		Tablero de control  4 breakers		U		1.00		72.95		72.95

		137.0		Lamparas fluor. 2x40 wats  con difusor		U		16.00		32.84		525.44

		101.0		Acometida electrica N.10		ML		15.00		2.36		35.40

										Sub total 14		1,204.91

		20.0		PINTURA

		138.0		Pintura de caucho      int-exterior		M2		341.94		3.30		1,128.40

		203.0		Pintura cielo raso     considera viga		M2		137.76		3.90		537.26

										Sub total 15		1,665.67

		21.0		VARIOS

		143.0		Bordillo  Horm. Simple        30 x 10		ML		57.50		16.93		973.48

		144.0		Accesos pav. c/contrapiso y alisado		M2		55.43		33.31		1,846.37

		910.0		Rótulo metálico reforzado  1.22 x 2.44		U		1.00		141.31		141.31

		911.0		Rotulo 1.22 x 2.44 pintado en la pared		U		1.00		57.58		57.58

										Sub total 16		3,018.74

										TOTAL 1		22,025.91

				CONSTRUCCION DE CANCHA USO MULTIPLE DE 19.0 M X 32.0 M

				ESCUELA SAMUEL ZEDEÑO CENTENO DEL SITIO RAMBUCHE

		2.00		Replanteo y Nivelación		M2		608.00		1.20		729.60

		4.00		Excavación a mano estructuras menores		M3		16.46		5.23		86.11

		6.0		Reposoción de suelo  lastre		M3		304.00		17.25		5,244.00

		143.00		Bordillo Interno de H.S.   f´c=180 kg/cm2  (40 X 15-20)		ML		92.00		16.93		1,557.56

		1.05		Contrapiso H.S. 180 kg/cm2 e= 8 cm.		M2		608.00		16.55		10,062.40

		1.06		Masillado de piso		M2		608.00		2.84		1,726.72

		1.07		Señalización de canchas		ML		445.00		0.50		222.50

		1.08		Juntas de dilatación		ML		152.00		1.50		228.00

		1.09		Pintura en cancha		M2		17.00		3.75		63.75

		1.10		H.A. clase B f´c=210 kg/cm2		M3		2.16		323.26		698.24

		1.11		Tableros de basket.		U		2.00		380.00		760.00

		A		Piedra bola bajo cimientos		M3		0.67		21.00		14.11

		1.13		Postes y ned de boleibool		U		1.00		120.00		120.00

		1.14		Arcos de futbol Sala		U		2.00		256.46		512.92

										TOTAL 2		22,025.91

				CONSTRUCCION DE CANCHA USO MULTIPLE DE 19.0 M X 32.0 M

				ESCUELA DEL MERCEDES BRIONES DEL SITIO ESTERO SECO DE RAMBUCHE

		2.00		Replanteo y Nivelación		M2		608.00		1.20		729.60

		4.00		Excavación a mano estructuras menores		M3		16.46		5.23		86.11

		6.0		Reposoción de suelo  lastre		M3		304.00		17.25		5,244.00

		143.00		Bordillo Interno de H.S.   f´c=180 kg/cm2  (40 X 15-20)		ML		92.00		16.93		1,557.56

		1.05		Contrapiso H.S. 180 kg/cm2 e= 8 cm.		M2		608.00		16.55		10,062.40

		1.06		Masillado de piso		M2		608.00		2.84		1,726.72

		1.07		Señalización de canchas		ML		445.00		0.50		222.50

		1.08		Juntas de dilatación		ML		152.00		1.50		228.00

		1.09		Pintura en cancha		M2		17.00		3.75		63.75

		1.10		H.A. clase B f´c=210 kg/cm2		M3		2.16		323.26		698.24

		1.11		Tableros de basket.		U		2.00		380.00		760.00

		A		Piedra bola bajo cimientos		M3		0.67		21.00		14.11

		1.13		Postes y ned de boleibool		U		1.00		120.00		120.00

		1.14		Arcos de futbol Sala		U		2.00		256.46		512.92

										TOTAL 3		22,025.91

								SUMA TOTAL:				82,080.86
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		COD		DESCRIPCION		UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		P. TOTAL

				CONSTRUCCION DE BLOQUE DE 2 AULAS

		0.1		PRELIMINARES

		1.0		Limpieza y arreglo de terreno		M2		108.00		0.60		64.80

		2.0		Nivelación		M2		108.00		1.20		129.60

										Sub total 1		194.40






