                                                                                                                                                                                                  ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTON JAMA

DEPARTAMENTO JURÍDICO

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
Quienes suscriben al tenor de las cláusulas que a continuación se detallan, convienen en lo siguiente:

Construcción de Bloque de cuatro aulas en planta baja, alta y escalera  EN la escuela José velles González de la ciudad de jama ENTRE la municipalidad de jama y el  Ing. PABLO FRANCISCO ALVAREZ VILLAGOMEZ.
PRIMERA.-   Comparecientes:

1.01  Intervienen en la celebración del presente Contrato, por una parte el I. Municipio de la ciudad de Jama, debidamente representado por el Zoot. Alex Cevallos Medina y Abg. Mercedes Chica Chica, Alcalde y Procurador Síndico (E) respectivamente, y por otra el Ing. Pablo Francisco Álvarez Villagómez, con cédula de ciudadanía 130206323-3, por sus propios derechos, quienes en adelante y para efectos de este instrumento se denominarán,  “EL MUNICIPIO” y “CONTRATISTA”, respectivamente.
SEGUNDA.- Antecedentes.-

2.01 El Municipio del Cantón Jama, en sesión ordinaria de concejo celebrada el día Lunes 5 de Mayo del 2008, resolvió autorizar al señor Alcalde y Procurador Síndico de la Municipalidad de Jama, para suscribir convenio con la Dirección Nacional de Servicios Educativos (DINSE), con la finalidad de construir aulas escolares en varios establecimientos educativos del Cantón Jama; y, la respectiva autorización con la finalidad de que se inicien los procesos de contratación.

2.02   Los fondos para la ejecución del proyecto materia de este Contrato, son financiados del convenio de transferencias de fondos firmado con la Dirección Nacional de Servicios Educativos (DINSE),

2.03   Previos los estudios necesarios y considerando la necesidad de la obra a contratarse, el señor Alcalde cursó las invitaciones a profesionales de la Ingeniería Civil para que presenten sus propuestas para la  Construcción de Bloque de cuatro aulas en planta baja, alta y escalera  EN la escuela José velles González de la ciudad de jama, contando para el efecto con los estudios completos del proyecto y la correspondiente disponibilidad presupuestaria.

2.04  Una vez que han sido presentadas las propuestas por parte de los oferentes invitados, interesados en ejecutar Construcción de Bloque de cuatro aulas en planta baja, alta y escalera  EN la escuela José velles González de la ciudad de jama,, el comité privado de precios en Sesión celebrada el 20 de Junio del 2008 resolvió adjudicar la obra anteriormente mencionada al Ing. Pablo Francisco Álvarez 
Villagomez, por presentar su propuesta en términos mas convenientes para los intereses de la institución 
TERCERA: DOCUMENTOS HABILITANTES.

3.01 
Forman parte del presente contrato, los siguientes documentos que son conocidos por los contratantes:

a) Los documentos que acreditan la calidad legal de los comparecientes y su capacidad legal para celebrar el contrato;
b) Copia de la certificación otorgada por el Departamento Financiero del Municipio que acredita la existencia de recursos para el cumplimiento de las obligaciones que se originan en este contrato;
c) Las Garantías de Fiel Cumplimiento del Contrato, Buena Calidad de los Materiales y Buen Uso del anticipo, otorgadas en la misma moneda en que se pacta el precio en el presente contrato;
d) Oferta presentada por el contratista
e) La certificación actualizada de la Contraloría General del Estado sobre el  cumplimiento de contratos con el sector público del contratista.
CUARTA: OBJETO DEL CONTRATO:

4.01 
El contratista se obliga para con el Municipio a ejecutar, terminar y entregar, de acuerdo a las especificaciones técnicas, así como a las instrucciones de fiscalización, la Construcción de Bloque de cuatro aulas en planta baja, alta y escalera  EN la escuela José velles González de la ciudad de jama.
4.02 Queda expresamente establecido que constituye obligación del contratista        ejecutar todos los rubros detallados en las tablas de cantidad y precios que consta en la cláusula quinta, entendiéndose que su enumeración no es limitante y el alcance abarca cualquier obra o servicio relacionado con la funcionalidad de la obra.
QUINTA: PRECIO DE LA OBRA:

5.01 
El precio de la obra materia de este contrato es de USD. $ 150.023,35 (CIENTO CINCUENTA MIL VEINTE Y TRES DOLARES CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS) Valor que será cancelado en dólares de los Estados Unidos de América.
5.02     El valor de la obra materia de este contrato, se desglosa como se indica a continuación.
	COD
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD
	P. UNITARIO
	 P. TOTAL 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	CONSTRUCCION DE DOS BLOQUES EN  PLANTA ALTA
	 
	 
	 
	 

	0,1
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 

	 1.0 
	Limpieza y arreglo de terreno
	M2
	237,54
	0,61
	               144,90 

	 2.0 
	 Nivelación 
	 M2 
	      108,00 
	            1,23 
	               132,84 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 1 
	               277,74 

	0,2
	MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	 
	 
	 

	          4,0 
	 Excavación en cimientos 
	 M2 
	      240,00 
	            6,25 
	            1.500,00 

	          6,0 
	 Reposicion de suelo lastre 
	 M3 
	        98,72 
	          17,25 
	            1.702,92 

	          8,0 
	 Desalojo cimientos volq. Cargada manual 
	 M3 
	      195,82 
	            6,85 
	            1.341,37 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 2 
	            4.544,29 

	0,3
	CIMIENTOS
	 
	 
	 
	 

	         11,, 
	 Hormigon simple            replantillo 
	 M3 
	          3,57 
	        150,00 
	               535,50 

	         14,, 
	 Hormigon simple en plintos - costa 
	 M3 
	          7,10 
	        190,00 
	            1.349,00 

	 A 
	 Piedra bola 
	 M3 
	        94,91 
	          21,00 
	            1.993,11 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 3 
	            3.877,61 

	        0,40 
	 ESTRUCTURA 
	 
	 
	 
	 

	30,0
	 Acero de refuerzo  cim y estruc. 
	KG
	   9.071,03 
	            3,10 
	          28.120,19 

	        28,0 
	 Alivianamiento de bloque 40 x 20 x 15 
	U
	   2.192,00 
	            0,65 
	            1.424,80 

	        16,0 
	 Hormigon en cadenas H.S 
	M3
	          4,20 
	        190,00 
	               798,00 

	        17,0 
	 Hormigon en columnas H.S 
	 M3 
	        16,75 
	        225,00 
	            3.768,75 

	        18,0 
	 Hormigon en vigas  H.S 
	M3
	        18,56 
	        245,00 
	            4.547,20 

	        23,0 
	 Losa  
	 M3 
	        40,47 
	        245,00 
	            9.915,15 

	        33,0 
	 Riostra de 10 x 15 cm 
	 ML 
	        53,04 
	          10,18 
	               539,95 

	        34,0 
	 Pilaretes 15 x 15 cm 
	 ML 
	        37,60 
	          14,25 
	               535,80 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 4 
	          49.649,84 

	0,5
	 MAMPOSTERIA 
	 
	 
	 
	 

	        43,0 
	 Mampos. Bloque cem-arena  15cm 
	 M2 
	      282,40 
	          21,50 
	            6.071,60 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 5 
	            6.071,60 

	          0,6 
	 CONTRAPISOS 
	 
	 
	 
	 

	        48,0 
	 Contrapisos tipo costa 
	 M2 
	      102,08 
	          31,30 
	            3.195,10 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 6 
	            3.195,10 

	 0.7 
	 PISOS 
	 
	 
	 
	 

	      109,0 
	 Cerámica alto tráfico  clase A 
	 M2 
	      281,36 
	          19,69 
	            5.539,98 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 7 
	            5.539,98 

	 0.8 
	 ENLUCIDOS 
	 
	 
	 
	 

	        54,0 
	 Enlucido liso estucado  inc. Filos-faja 
	 M2 
	   1.074,59 
	          12,65 
	          13.593,56 

	      146,0 
	 Medias cañas 
	 ML 
	        44,60 
	            2,75 
	               122,65 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 8 
	          13.716,21 

	 9.0 
	 IMPERMEABILIZACION Y PENDIENTES 
	 
	 
	 
	 

	      57,00 
	 Impermeab. Y pendientes     elem. Químicos. 
	 M2 
	      329,40 
	            9,47 
	            3.119,42 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 9 
	            3.119,42 

	 10.0 
	 REVESTIMIENTOS 
	 
	 
	 
	 

	      571,0 
	 Barredera de cerámica    cerámica 
	 ML 
	      188,00 
	            4,43 
	               832,84 

	        62,0 
	 Pizarron de cemento 
	 U 
	          4,00 
	          76,60 
	               306,40 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 10 
	            1.139,24 

	        12,0 
	 CERRAJERIA 
	 
	 
	 
	 

	        74,0 
	 Cerradura llave llave 
	 U 
	          4,00 
	          28,73 
	               114,92 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 11 
	               114,92 

	        13,0 
	 HERRERIA 
	 
	 
	 
	 

	        71,0 
	 Puerta tol c/marco 
	 M2 
	          8,40 
	          75,06 
	               630,50 

	      919,0 
	 Rejas tipo 
	 M2 
	      109,70 
	          65,00 
	            7.130,50 

	      570,0 
	 Ventana de aluminio y vidrio 
	 M3 
	        48,60 
	          65,00 
	            3.159,00 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 12 
	          10.920,00 

	 18.0 
	 INSTALACION SANITARIA 
	 
	 
	 
	 

	 
	 I CANALIZACION 
	 
	 
	 
	 

	      126,0 
	 Sumidero con trampa 
	 U 
	          4,00 
	            5,23 
	                 20,92 

	        98,0 
	 Tuberia PVC de 10 cm 
	 ML 
	        20,00 
	            5,11 
	               102,20 

	 
	 I I AGUAS LLUVIAS 
	 
	 
	 
	 

	      102,0 
	 Bajante PVC de 10 cm   aguas lluvias 
	 ML 
	        15,00 
	            5,16 
	                 77,40 

	      331,0 
	 Rejilla incluye sifón 
	 U 
	          4,00 
	          13,35 
	                 53,40 

	      100,0 
	 Caja de revisión c/tapa 60 x 60 cm 
	 U 
	          2,00 
	          64,35 
	               128,70 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 13 
	               382,62 

	 19.0 
	 INSTALACION ELECTRICA 
	 
	 
	 
	 

	    101,00 
	 Acometida electrica Nª10 
	 ML 
	        19,00 
	            2,20 
	                 41,80 

	    134,00 
	 Focos (Lamparas redondas) 
	 U 
	          8,00 
	            6,00 
	                 48,00 

	    137,00 
	 Lamparas Fluor 2*40 WATS 
	 U 
	        32,00 
	          32,00 
	            1.024,00 

	    131,00 
	 Ptos de iluminacion 
	 PTO 
	        40,00 
	          25,00 
	            1.000,00 

	    136,00 
	 Tablero de control 4 breakers 
	U
	          2,00 
	          80,00 
	               160,00 

	    132,00 
	 Tomacorriente doble 
	PTO
	        16,00 
	          25,60 
	               409,60 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 14 
	            2.683,40 

	20.0
	PINTURA
	 
	 
	 
	 

	      203,0 
	 Pintura cielo raso      
	 M2 
	      275,52 
	            5,00 
	            1.377,60 

	      138,0 
	 Pintura de caucho     
	 M2 
	      914,26 
	            4,50 
	            4.114,17 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 15 
	            5.491,77 

	 21.0 
	 VARIOS 
	 
	 
	 
	 

	      911,0 
	 Rotulo 1.22 x 2.44 
	 U 
	          1,00 
	        120,00 
	               120,00 

	      910,0 
	 Rotulo metálico refor 1.22 x 2.44 
	 U 
	          1,00 
	        300,00 
	               300,00 

	      143,0 
	 Bordillo Hormigon Simple 30X10 
	 Ml 
	        57,50 
	          16,93 
	               973,48 

	      144,0 
	 Accesos pav c/contrapiso y alisado 
	 M2 
	        55,43 
	          33,31 
	            1.846,37 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 16 
	            3.239,85 

	 
	 
	 
	 
	 TOTAL  A 
	        113.963,59 

	 
	ESCALERA EN ESCUELA
	 
	 
	 
	 

	0,1
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 

	 1.0 
	Limpieza y arreglo de terreno
	M2
	35,75
	0,61
	                 21,81 

	 2.0 
	 Nivelación 
	 M2 
	        20,25 
	            1,23 
	                 24,91 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 17 
	                 46,72 

	0,2
	MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	 
	 
	 

	          8,0 
	 Desalojo cimientos volq. Cargada manual 
	 M3 
	        31,69 
	            6,85 
	               217,08 

	          4,0 
	 Excavación en cimientos 
	 M3 
	        31,16 
	            6,25 
	               194,75 

	          5,0 
	 Relleno en cimiento con material excavado 
	 M3 
	          4,75 
	            4,93 
	                 23,42 

	          6,0 
	 Reposoción de suelo  lastre 
	 M3 
	        35,33 
	          17,25 
	               609,44 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 18 
	            1.044,69 

	0,3
	CIMIENTOS
	 
	 
	 
	 

	         11,, 
	 Hormigon simple            replantillo 
	 M3 
	          1,08 
	        150,00 
	               162,00 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 19 
	               162,00 

	0,4
	 ESTRUCTURA 
	 
	 
	 
	 

	30,0
	 Acero de refuerzo  cim y estruc. 
	KG
	   4.740,04 
	            3,10 
	          14.694,12 

	        28,0 
	 Alivianamiento de bloque 40 x 20 x 15 
	U
	      262,00 
	            0,65 
	               170,30 

	   1.096,0 
	 Hormigon Ciclopeo 
	 M3 
	          0,34 
	        115,41 
	                 39,24 

	        16,0 
	 Hormigon en cadenas H.S 
	 M3 
	          1,61 
	        190,00 
	               305,90 

	        17,0 
	 Hormigon en columnas H.S 
	 M3 
	          8,87 
	        225,00 
	            1.995,75 

	   1.313,0 
	 Hormigon en escalera 
	M3
	        12,80 
	        256,88 
	            3.288,06 

	        18,0 
	 Hormigon en vigas  H.S 
	M3
	          8,83 
	        245,00 
	            2.163,35 

	        14,0 
	 Hormigon Simple en plintos 
	 M3 
	          2,28 
	        190,00 
	               433,20 

	        23,0 
	 Losa de Cubierta 
	 M3 
	          4,28 
	        245,00 
	            1.048,60 

	        33,0 
	 Riostra de 10 x 15 cm 
	 ML 
	        66,20 
	          10,18 
	               673,92 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 20 
	          24.812,44 

	0,5
	 MAMPOSTERIA 
	 
	 
	 
	 

	        43,0 
	 Mampos. Bloque cem-arena  15cm 
	 M2 
	        54,05 
	          21,50 
	            1.162,08 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 21 
	            1.162,08 

	 0.6 
	 CONTRAPISOS 
	 
	 
	 
	 

	        48,0 
	 Contrapiso tipo costa 
	 M2 
	        26,65 
	          31,30 
	               834,15 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 22 
	               834,15 

	 0.7 
	 PISOS 
	 
	 
	 
	 

	 109.0 
	 Cerámica alto tráfico  clase A 
	 M2 
	        98,53 
	          19,69 
	            1.940,06 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 23 
	            1.940,06 

	 0.8 
	 ENLUCIDOS 
	 
	 
	 
	 

	        54,0 
	 Enlucido liso estucado  inc. Filos-faja 
	 M2 
	      256,43 
	          12,65 
	            3.243,84 

	      146,0 
	 Medias cañas 
	 ML 
	        55,05 
	            2,75 
	               151,39 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 24 
	            3.395,23 

	 9.0 
	 IMPERMEABILIZACION Y PENDIENTES 
	 
	 
	 
	 

	      57,00 
	 Impermeab. Y pendientes     elem. Químicos. 
	 M2 
	        42,52 
	            9,47 
	               402,66 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 25 
	               402,66 

	 10.0 
	 REVESTIMIENTOS 
	 
	 
	 
	 

	      571,0 
	 Barredera de cerámica    cerámica 
	 ML 
	        75,88 
	            4,43 
	               336,15 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 26 
	               336,15 

	 18.0 
	 INSTALACION SANITARIA 
	 
	 
	 
	 

	 
	 I CANALIZACION 
	 
	 
	 
	 

	      100,0 
	 Caja de revisión c/tapa 60 x 60 cm 
	 U 
	          1,00 
	          64,35 
	                 64,35 

	        98,0 
	 Tuberias PVC de 10 cm 
	 ML 
	          5,00 
	            5,16 
	                 25,80 

	 
	 II AGUAS LLUVIAS 
	 
	 
	 
	 

	      102,0 
	 Bajante PVC de 10 cm   aguas lluvias 
	 ML 
	          8,30 
	            5,16 
	                 42,83 

	      331,0 
	 Rejilla incl. Sifòn 
	 ML 
	          1,00 
	          13,35 
	                 13,35 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 27 
	               146,33 

	 19.0 
	 INSTALACION ELECTRICA 
	 
	 
	 
	 

	    134,00 
	  Focos (Lamparas redondas) 
	 U 
	        11,00 
	            6,00 
	                 66,00 

	    131,00 
	 Ptos de iluminacion 
	PTO
	          3,00 
	          25,00 
	                 75,00 

	 134.0 
	 Tablero de control 2 breakers 
	U
	          1,00 
	          53,05 
	                 53,05 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 28 
	               194,05 

	20.0
	PINTURA
	 
	 
	 
	 

	      203,0 
	 Pintura cielo raso      
	 M2 
	      113,23 
	            5,00 
	               566,15 

	      138,0 
	 Pintura de caucho 
	 M2 
	      143,20 
	            4,50 
	               644,40 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 29 
	            1.210,55 

	 21.0 
	 VARIOS 
	 
	 
	 
	 

	      144,0 
	 Accesos pav. c/contrapiso y alisado 
	 M2 
	          6,00 
	          26,40 
	               158,40 

	      143,0 
	 Bordillo  Horm. Simple        30 x 10 
	 M2 
	        13,70 
	          15,64 
	               214,27 

	 
	 
	 
	 
	 Sub total 30 
	               372,67 

	 
	 
	 
	 
	 TOTAL B 
	          36.059,76 

	
	
	
	 REFERENCIAL: 
	        150.023,35 


SON: CIENTO CINCUENTA MIL VEINTE Y  TRES DOLARES CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS).
SEXTA: FORMA DE PAGO:

6.01 
El Municipio  pagará al Contratista, los precios unitarios detallados en el presupuesto que se agregan y detallan en la cláusula quinta como parte integrante de este contrato, por los trabajos ejecutados a satisfacción del Municipio, de acuerdo con las  especificaciones técnicas, que deberán ser verificadas y fiscalizadas por la DINSE, sin perjuicio de la supervisión por parte de la DINSE; 

6.02 
El Municipio concederá al Contratista un anticipo del 80% (OCHENTA POR CIENTO) del valor del contrato, esto es (CIENTO VEINTE MIL DIECIOCHO DOLARES CON 68 /100) USD. ($120.018,68), el mismo que le será entregado inmediatamente a la suscripción de este instrumento. Antes de recibir el anticipo; el contratista deberá rendir una garantía bancaria o póliza de seguro conforme al Art. Nº 73 de La  Ley de Contratación Pública, por el valor total del anticipo, en dólares de Estados Unidos de América, la  que se reducirá en la proporción en que este se vaya amortizando y deberá quedar cancelada a la terminación de los trabajos, de conformidad  a lo dispuesto en los Artículos 69 y 79 del mismo cuerpo legal. Además, una garantía bancaria o póliza de seguro por el 5% del monto total del contrato, para asegurar su debida ejecución; y,  otra garantía bancaria o póliza de seguro por el 5% del monto total del contrato, para asegurar  el buen uso y calidad de los materiales, en base a lo preceptuado en el Art. 71 de la  Ley de Contratación Pública. 
6.03 
La diferencia del valor de la obra objeto de este contrato será pagada al Contratista por el Municipio, mediante abonos que se irán haciendo sucesivamente, previa presentación de planillas mensuales, siempre que cuenten con aprobación de Fiscalización de la Dirección de Obras Públicas Municipal. Las planillas deberán ser  presentadas en tres ejemplares y dentro de los cinco primeros días del mes siguiente al período de ejecución al que corresponda. Si las planillas no se presentaren dentro de este plazo, Fiscalización dispondrá que se imponga al contratista una multa equivalente al cero punto cinco por mil equivalente  cero punto cero cero cinco (0.005)  del valor nominal del contrato. Esta multa que se descontará de cualquier valor que se adeude al contratista, no será devuelta por ningún motivo.

6.04 
Los pagos que el Municipio  haga al contratista por la ejecución de los trabajos inherentes a este contrato se efectuarán, conforme a la cláusula quinta y con sujeción a los precios unitarios, por los trabajos satisfactoriamente realizados.

6.05 En caso de incumplimiento de los trabajos por parte del Contratista, pagará una multa equivalente al uno por mil (0.001) por cada día de atraso, en relación al valor de los rubros no ejecutados

6.06 Los pagos se aplicarán a la partida presupuestaria Nº 00.00.B 300.360.750107.000.13.20.005.0000.0000 Construcción de aulas en la Escuela José Velles Gonzáles de la Ciudad de Jama, según consta de la certificación emitida por La Dirección Financiera del Municipio.

SEPTIMA: REAJUSTE DE PRECIOS.- 

7.01 En  caso de producirse variaciones en los costos de los componentes de los precios unitarios estipulados en el presente contrato, los costos se reajustarán, para efectos de pago del anticipo y de las planillas de ejecución de la obra en base a las siguientes fórmula general: Pr=P0(0399B1/B0+0.111C1/C0+0.048D1/D0+0.048E1/E0+0.145 F1/F0+0.025 G/G0+0.037H1/H0+0.802X1/X0)

OCTAVA: PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.

8.01
El Contratista se obliga a ejecutar, terminar y entregar la obra, objeto de este contrato a satisfacción del I. Municipio de Jama,  dentro del plazo de 150 (CIENTO CINCUENTA) días calendario contados a partir del día posterior del pago del anticipo.

8.02
RECEPCIÒN PROVISIONAL Y DEFINITIVA.- Una vez concluida la obra en el plazo estipulado en la cláusula 8.01 del presente contrato, el Contratista solicitará a la Municipalidad,  la recepción provisional de la obra., pudiendo la Municipalidad realizar las observaciones del caso.
Transcurrido seis meses desde la recepción provisional real o presunta, el Contratista solicitará que la obra se la reciba en forma definitiva para los efectos de la liquidación técnica y económica. 

NOVENA: ENCARGO A FAVOR DE TERCEROS.

9.01 
En caso de que el contratista encargue a terceros la ejecución de trabajos a los que se obliga por este instrumento, el mismo que no podrá ser mayor  al quince por ciento ( 15% ) del valor del contrato.
DÈCIMA: RENUNCIA DE DOMICILIO

10.01 Para efecto exclusivo de notificación, el contratista declara renunciar a su domicilio ubicado en la ciudad de Portoviejo, sometiéndose para el caso de controversia a los Jueces competentes según el territorio en donde se realiza la obra.
DECIMA PRIMERA: CONTROVERSIA
11.01 En el evento de suscitarse alguna controversia derivada de la aplicación  del presente contrato, los intervinientes procuraran solucionar 
los aspectos de carácter conflictivos, mediante la intervención de árbitros, sin perjuicio de acudir en caso de persistir la falta de acuerdo, a los jueces competentes y al trámite previsto en la Legislación Ecuatoriana vigente.
 
Para constancia de lo estipulado, las partes firman en original y cuatro copias en la ciudad de Jama a Los Veintiséis días del mes de Junio del Año  Dos Mil Ocho.

Zoot. Alex Cevallos Medina 


         Abg. Mercedes Chica Chica 

ALCALDE DEL CANTÓN JAMA

         PROCURADOR SINDICO (E)
Ing. Pablo Francisco Álvarez Villagómez
CONTRATISTA
C.c Nº 130206323-3
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